Zatacznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

UMOWA o roboty budowlane
zawarta W dniu .....cceeeevenieneniien e 2023 roku w Krakowie pomiedzy:

Instytutem Kultury Willa Decjusza z siedzibg przy ul. 28 lipca 1943 17 a, 30-233
Krakéw, NIP: 677-244-07-13, gminng instytucjg kultury wpisang do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gmine Miejska Krakéw pod numerem 35,
reprezentowanym przez:

dr hab. Prof. U] Dominike Kasprowicz - Reprezentanta Zarzadcy,

zwanym dalej Zamawiajacym

............................ prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa:
....................................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra wtasciwego ds. gospodarki, NIP:
......................... , REGON: ...........cceves e, Zzwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Preambuta
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji, zgodnie Art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.).

§2
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla zadania:
,Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji
budynku Willa Decjusza” dla Instytutu Kultury Willa Decjusza. dalej IKWD. Miejsce
wykonania rob6t budowlanych - Willa Decjusza ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Krakow.
Roboty budowlane przewidziane s3 do realizacji na dziatce nr 106/7 obr. 9 Krowodrza
w Krakowie. Budynek Willi Decjusza wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem:
A-131.

2. Roboty budowlane nalezy zrealizowac zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
(Zatacznik nr 1 do umowy), dokumentacjg projektowa (wykazang w Zataczniku nr 3
do umowy), przedmiarem robét (Zatgcznik nr 2 do umowy), warunkami, jakie zostaty
natoZone na zamierzenie inwestycyjne, decyzjami administracyjnymi, miedzy innymi
pozwoleniem na budowe, pozwoleniem konserwatorskim,

3. Zakres robo6t obejmuje miedzy innymi roboty ogélnobudowlane polegajace na:

L. Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa
Decjusza, dalej Konserwacja i modernizacja stolarki.
IL. Remont elewacji budynku Willa Decjusza, dalej Remont elewacji
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Zatacznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

2023 - etap Konserwacja i modernizacja stolarki

2024 - 11 etap Konserwacja i modernizacja stolarki i Remont elewacji
2025 - III etap Konserwacja i modernizacja stolarki i Remont elewacji
2026 - IV etap Remont elewacji

. Wykonawca o$wiadcza, ze przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie do art.
95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
zobowigzuje sie do zatrudnienia (w przedsiebiorstwie witasnym lub podwykonawcy)
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane, tj. prace
rozbiérkowe, demontazowe, montazowe i inne roboty wykonczeniowe. Wykonywanie
tych czynnosci polega na $wiadczeniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1510 z pdzn. zm.).
Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petigcych nadzér nad wykonywanymi pracami
(kierownik budowy) oraz przynalezacych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym mowa
w ust. 4, przez ktérgkolwiek ze stron, przed zakonczeniem okresu wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innych oséb na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrze¢ zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace w zakresie opisanym w ust. 4 oraz
zapisOw umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku.

. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji robdt dostarczy wykaz oséb (personel
wtasny), ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia. Zamawiajgcy uzna za
personel wiasny (w tym pracownikow) Wykonawcy osoby zatrudnione przez tego
Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz innych uméw cywilnoprawnych.

§3
Terminy i zobowiagzania wykonawcy robét
. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy okreslony w § 2 w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2026r z podzialem na 4 etapy, a to:
2023 - I etap Konserwacja i modernizacja stolarki do dnia 15.12.2023r.
2024 - II etap Konserwacja i modernizacja stolarki i Remont elewacji do dnia
15.12.2024r.
2025 - III etap Konserwacja i modernizacja stolarki i Remont elewacji do dnia
15.12.2025r.
2026 - 1V etap Remont elewacji do dnia 15.12.2026r.
Podziat na etapy robo6t zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi Opisu Przedmiotu
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Zamoéwienia, stanowigcego Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych zakupionych przez
Wykonawce. Wszystkie zastosowane wyroby muszg spetni¢ wymogi wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6Zn. zm.).

3. Wykonawca wyposazy personel wtasny w jednolite ubrania robocze oznakowane
nazwg firmy oraz przeszkoli personel w zakresie przepisow BHP. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych sprzet Wykonawcy musi by¢ oznakowany nazwa
firmy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 2 ust. 1 zgodnie z
dokumentami, o ktérych mowa w § 2 ust. 2, aktualnym poziomem wiedzy technicznej
i nalezytg staranno$cia oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywat przedmiot umowy zgodnie z przepisami
BHP, przeciwpozarowymi, porzadkowymi i innymi wynikajagcymi z zakresu
wykonywanych prac.

6. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w zorganizowanym przez Zamawiajgcego spotkaniu z uczestnikami procesu
budowlanego i przedstawicielami odpowiednich stuzb, ktére bedzie miato miejsce w
siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru konserwatorskiego oraz
wypetienia warunkéw wynikajacych z pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia
na budowe.

8. Budynek Willa Decjusza podczas prowadzenia rob6t budowlanych bedzie uzytkowany
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie wykonywat swoje dziatania statutowe i
komercyjne, wobec czego:

1) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wstrzymania prac lub wstrzymania tylko prac
gtosnych, na okreslony termin;

2) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy w trakcie realizowanych
robot doprowadzenia budynku Willa Decjusza i otoczenia do stanu pozwalajgcego na
prowadzenie dziatalnosci statutowej lub komercyjnej;

3) Zamawiajgcy moze w okreslonych przypadkach nakazac¢ przeprowadzenie niektérych
prac poza godzinami dziatalnosci Instytutu Kultury Willa Decjusza tzn. w porze nocnej
lub w innych godzinach.

9. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia kart materialowych i
atestow materiatéw budowlanych i urzadzen przed ich wbudowaniem,

2) aby materialy budowlane oraz elementy stolarki byty zgodne z warunkami pozwolen
konserwatorskich, a takze zobowigzuje sie do uczestnictwa w komisjach
konserwatorskich i wykonywania wszystkich zalecen komisji.
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10. Wykonawca robo6t budowlanych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania.

11. Wykonawca zastosuje wtasciwa technologie robo6t budowlanych, zgodng z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
oraz z zasadami BHP.

12. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci do stosowania przy realizacji
robot budowlanych technologii i sposobu ich wykonywania, ktéra zapewni ich
prowadzenie ,na mokro”, czyli techniky ,bezpytowa”, ktéra pozwoli na unikniecie
zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narazenia oséb pracujacych, jak
i postronnych, na wystgpienie warunkéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od dnia przejecia terenu robét do
ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane oraz wymogami Gminy Miejskiej Krakéw i Spotecznego Komitetu
Ochrony Zabytkéw Krakowa.

14. Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu szczegdétowy kosztorys ofertowy
zgodny z zapisami Opisu przedmiotu zamdwienia, stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

§4
Obowigzki Stron umowy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie do 2 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy, wskazanie i udostepnienie Zrédta poboru wody i energii
elektrycznej;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) protokolarne odebranie wykonanego etapami przedmiotu umowy i zaptata
umownego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z trescig § 2 umowy;

2) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, ochrona mienia, oznakowanie
terenu budowy, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem oso6b trzecich, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,
a po zakonczeniu robot pozostawienie catego terenu budowy w stanie
uporzadkowanym a elementy nie podlegajace przebudowie doprowadzi¢ do stanu
jak przed ich rozpoczeciem;

3) zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;
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4) systematyczny wywoéz wszelkich Smieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po uzytych przez Wykonawce materiatach;

5) przejecie odpowiedzialnoSci podczas realizacji przedmiotu umowy za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych personelu Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz za szkody
wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robo6t, obiektéw,
materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robot;

6) zgloszenie wykonanych robét do odbioru;

7) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w
szczego6lnosci robdt zanikajacych i przesytanie ich Zamawiajagcemu wraz z
raportami, o ktérych mowa w pkt 8) ponizej;

8) dostarczania Zamawiajagcemu miesiecznych raportéw zawierajacych stan
wykonywania prac, i przesytania ich nie p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zakonczeniu danego miesigca kalendarzowego do przedstawiciela Zamawiajgcego
z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciggu danego miesigca oraz
planowanymi pracami na miesigc przyszlty wraz z dokumentacja zdjeciowa
dokumentujgca postep robot,

9) sporzadzenia kompleksowej dokumentacji powykonawczej

10) prowadzenia dziennika budowy,

3. W terminie do 2 dni roboczych od zawarcia umowy i przed przystgpieniem do
wykonywania prac bedacych przedmiotem zamdwienia, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr
5 do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami etapowania.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez procedure odbioru
koncowego, o ktorej mowa w § 10. Wykonawca w harmonogramie realizacji prac
powinien uwzgledni¢, miedzy innymi, czas na weryfikacje wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajacego, czas potrzebny na uwzglednienie zastrzezen
Zamawiajgcego (wady istotne i nieistotne) - jezeli wystapia - i ponowng weryfikacje,
po usunieciu wskazanych wad.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi zgtaszane przez Zamawiajgcego w
zakresie:

1) utrzymania porzadku na budowie, w otoczeniu miejsca wykonywania prac,
oznakowania go i personelu;

2) czestotliwosci wywozu gruzu i Smieci;

3) zabezpieczenia korytarzy, pomieszczen przed kurzeniem sie;

4) sprzatania po zakonczeniu wykonywania prac;
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5) przestrzegania ograniczen dot. prowadzenia prac ucigzliwych;
6) przestrzegania przepiséw BHP.

§5
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze korzystac¢ przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcéw na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie i za zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich
pracownikoéw jak za dziatania i zaniechania wtasne.
. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed
zawarciem umowy z podwykonawcg, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w
umowie o podwykonawstwo.
. Wykonawca zamierzajgcy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.
3, jest obowigzany przed jej zmiang przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt zmian tej
umowy wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej proponowanych zmian.
. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, pisemnych zastrzezen dotyczacych niespetnienia
przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okreslonych w niniejszej
umowie, a takze wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dalej
SWZ, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, po$wiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmiany, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
wskazanej w § 6 ust. 1.
. Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;j.
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9. Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw nie moga przekroczy¢ tacznie
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1.

10. Zamawiajgcy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej
zatrzymanie chocby czeSci wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia
roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej). Potracenie wierzytelnosci
podwykonawcy o zaptate cze$ci wynagrodzenia z wierzytelno$cia Wykonawcy o
wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy,
nie bedzie traktowane jako zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy
jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez podwykonawcéw zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zwigzanych z realizacjg umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie  obowigzkéw  umownych
podwykonawcy/-om w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
uprzednio Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu swoje oS$wiadczenie
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia - wobec tego podmiotu - wskazanych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu, o ktérym mowa w §1.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w
postepowaniu, o ktérym mowa w §1, wowczas Wykonawca zobowigzany jest zastapic
tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeSci zamodwienia
podwykonawcy. Ust. 12 stosuje sie odpowiednio. Wykaz ww. podmiotoéw oraz czeSci
zamoOwienia, ktére wykonajg zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

13. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajac oferte w postepowaniu, o ktérym mowa w
§1 umowy, polegal bedzie na zdolnosSci technicznej i/lub zawodowej innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
zamoOwienia z udziatem tych podmiotow. Podmioty te wykonywac¢ beda nastepujace
czesSci zamoOwienia (wskazanie podmiotu i czeSci zamoOwienia, ktérag wykona ten
podmiot):

14. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 lub
rezygnacji z wykonywania przez te podmioty cze$ci zamdéwienia. W zakresie
powierzenia wykonania obowigzkéw umownych nowemu/-ym podwykonawcy/-om
- w przypadku zmiany podmiotéow, o ktéorych mowa w ust. 12 lub rezygnacji z
wykonywania przez te podmioty czeSci zamdwienia - stosuje sie zasady opisane w
ust. 12.
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15.

16.

17.

W przypadku zmiany podmiotéw, o ktéorych mowa w ust. 13 lub rezygnacji z
wykonywania przez te podmioty czeSci zamoOwienia, Wykonawca wykaze
(przedktadajac odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogloszeniu
o zamOwieniu w postepowaniu, o ktorym mowa w §1, Ze nowe podmioty lub sam
Wykonawca posiadaja zdolnosSci techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie
mniejszym niz okre$lone w warunkach udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w
§1. Ust. 11 stosuje sie odpowiednio. Wykaz ww. podmiotéw oraz cze$ci zamodwienia,
ktére wykonajg, zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w § 2 ust. 3 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia (o

ktéorym mowa w § 2 ust. 4) na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji
zamdwienia:

1) osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osO0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne
okresSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

5)Z tytulu niespeilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust.
4 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 umowy. NiezlozZenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia (o ktérym mowa w § 2 ust. 4 - 6) na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w § 2 ust. 4 czynno$ci.

18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

19.

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce do Zamawiajacego roszczenia o
wyptate wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci odpowiadajacej zgtoszonemu
roszczeniu i kosztow jego windykacji, na czas postepowania majacego na celu
wyjasnienie zasadno$ci roszczenia, za$ w razie potwierdzenia zasadnosci roszczenia,
Zamawiajagcy ma prawo dokonania potragcenia réwnowartosci roszczenia i
poniesionych kosztdw windykacyjnych, jak np. kosztéw sadowych i zastepstwa
procesowego Podwykonawcy i Zamawiajgcego, odsetek za opdZnienie,
zryczattowanej optaty, o ktérej mowa w art. 10 ustawy 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniom nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych itp., z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode

§ 6 Wynagrodzenie
Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z ofertg Wynosi ........cccoeeeerierrieeniennns
ztotych brutto (stownie: ... 00/100), w
tym stawka podatku VAT 23%, z czego wynika warto$¢ netto..........ccoevvvvenenne

Strona 9 z 27

w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzacej z 1535 roku”.

. ‘ ‘ ,Rewaloryzacja unikatowego zespotu patacowo-parkowego Willa Decjusza bedacego przyktadem pierwszej

ﬁ Dziatania w ramach PROJEKTU KLUCZOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACII ZABYTKOW
KRAKOWA W RAMACH NABORU NA LATA 2022-2024



Zatacznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Kwota wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslona w ust. 1 powyzej, obejmuje
catkowite koszty za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidlowo wystawionych faktur po
wykonaniu i odebraniu protokotem odbioru bez uwag kolejnych rocznych etapow
robot

§7
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie odbioréw czeSciowych
poszczegbélnych etapéw robot i odbioru koncowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, do wysokosci limitéw okres§lonych ponize;j:
LIMITY KWOTOWE BRUTTO:

| Etap - 2023: 476 840,36 zt

Il Etap - 2024: 278 061,09 zt

Il Etap - 2025: 675 953,41 zt

IV Etap 20260 .o (wynikajacy z ceny ofertowej brutto wybranej
oferty)

. Faktury czesSciowe i konncowa zostang wystawione za wykonane i odebrane prace
bedace przedmiotem odbioru czeSciowego i koncowego, przy czym ostateczny termin
ztozenia faktury nastgpi do 4 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru
cze$ciowego lub konicowego.

. Faktura musi zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktérej jest wystawiana, pod
rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zaptaty do czasu przedtozenia prawidtowo
sporzadzonej faktury bez naliczania odsetek przez Wykonawce za opdzZnienie w
zaptacie.

. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia oS$wiadczenia podwykonawcéw o
zaspokojeniu roszczen z tytutu ptatnosci (za prace wykonane tej czesSci przedmiotu
umowy).

. Nalezno$¢ za wykonang prace bedzie przez Zamawiajgcego zaptacona w terminie do
30 dni od ztozenia prawidlowej faktury wraz z zatwierdzonym przez strony
protokotem odbioru, oraz bezspornymi o§wiadczeniami podwykonawcow, przelewem
na rachunek bankowy nr .........cccooeivniecieinienne

. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT, NIP: 6772440713, Regon: 382172593.

. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP: ... ,  Regon:
. Wykonawca moze wystawi¢ i wysta¢ do Zamawiajacego ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) w
rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r., poz.2191).
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9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy strukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF).

10. Do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje
wtasne konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

11. Prawidtowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierac
nastepujace dane Zamawiajacego:

Nabywca:

Nazwa kontrahenta: Instytut Kultury Willa Decjusza

Numer PEPPOL: 6772440713 Adres: ul. 28 lipca 1943 17 a, 30-233 Krakow

Odbiorca:

Instytut Kultury Willa Decjusza

Adres: ul. 28 lipca 1943 17 a, 30-233 Krakow.

12. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data
dostepnosci faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Zamawiajacego
potwierdzona otrzymang wiadomoscig e-mail.

13. Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw
elektronicznych innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), tj.:

a) faktura korygujaca,
b) dowod potwierdzajacy zaptate.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§8
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,
zgodnie vA ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,waloryzacja”),

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytgcznie w zakresie niewykonanej
czeSci Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze kazdorazowe podwyzszenie
wynagrodzenia  bedzie  mozliwe po uzyskaniu odpowiednich  $rodkéw.
3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, z
zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po zakonczeniu II Etapu robét i bedzie wyliczona
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w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
a takze pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 15%,

b) kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po zakonczeniu III Etapu robét w oparciu o
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres nastepujacy po dacie
poprzedniej waloryzacji, takze jezeli pierwsza waloryzacja nie zostata zastosowana, pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy kolejnych 15% oraz
pod warunkiem, ze wykonawca wykaze stosownymi dokumentami, Ze pierwsza
waloryzacja nie zaspokoita wzrostu cen na niewykonane prace w granicach umownego
wskaznika waloryzacji.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje sie odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci +/- 10 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1, co oznacza, Ze suma wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania wszystkich waloryzacji tgcznie
na podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie
wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego progu.

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego zmiane
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca lub Zamawiajgcy w terminie do 14 dni po zakonczeniu Il Etapu robot, a
nastepnie po zakonczeniu Il Etapu robdt, zobowigzany jest zawiadomi¢ 2-gg Strone
umowy na piSmie o zmianie wysokos$ci wskaznika opisanego w ust. 3 oraz zgtosic¢
roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, Ze Wykonawca lub
Zamawiajacy zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.
9. W piSmie, o ktéorym mowa w ust. 8 Wykonawca lub Zamawiajacy zobowigzany jest
wykaza¢ za pomocg stosownych dokumentéw wptyw zmiany ceny materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania przedmiotu umowy.

10. Wyptata z tytutu zgloszonego przez Wykonawce roszczenia waloryzacyjnego bedzie
dokonana w roku nastepnym po wystgpieniu i uzyskaniu przez Zamawiajacego
zabezpieczenia przedmiotowej kwoty w planie finansowym.

11. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca Ilub Podwykonawcg a dalszymi
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Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczeg6élno$ci oznacza to, Ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym  zmianom cen  materiatbw lub  kosztéw  dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

12. W przypadku kontynuowania wspéipracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia okresu 6 miesiecy dla kazdej z
umoéw o podwykonawstwo.

§9
Kierownictwo i nadzo6r nad robotami

1. Kierownikiem budowy, osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej i posiadajaca
uprawnienia konserwatorskie jest Pan/i ................. NI UPTawnien .......cccvveeienieese e
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawit dokumenty potwierdzajace
posiadanie przez ww. osobe stosownych uprawnien.

2. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie za wyrazng
pisemng zgoda Zamawiajgcego, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawce
(wlasciwymi dokumentami), Ze proponowana osoba spetnia warunki udziatu w
postepowaniu wskazanym w § 1 umowy. Zmiana tej osoby wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga dodatkowo
wykazania, Ze zapewni ona doSwiadczenie nie nizsze niz wykazane w kryterium oceny
ofert w postepowaniu, o ktérym mowa w § 1 umowy.

3. Nadzo6r inwestorski nad robotami budowlanymi ze strony Zamawiajacego petnic¢
bedzie: Pan .......cccoveveviviiniieinin lub osoba zastepujaca.

4. Ze strony Zamawiajacego koordynatorem sprawujgacym nadzor nad realizacjg
przedmiotu umowy, bedzie Pan Artur Zych - Kierownik Dziatu Administracji IKWD
lub osoba zastepujaca.

5. Odbiér po zakonczeniu prac objetych niniejsza umowa potwierdzg ze strony
Zamawiajacego na protokole odbioru przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w ust.
314 powyzej.
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§10
Odbiory robot
. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca dostarczy w dniu odbioru komplet atestéw oraz gwarancji dla uzytych
materiatéow.
. Zamawiajacy przewiduje odbiory cze$ciowe poszczegdlnych etapéw robot.
. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos$¢ odbioru ww. roboét
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku robét, informujac o tym
jednoczes$nie Zamawiajacego (w trybie roboczym). Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni roboczych od daty
wpisu. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyznaczonemu przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu.
. Odbioru dokonuja Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w § 9 ust. 3 i 4 Umowy.
Wykonawca i Zamawiajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze
oraz moga korzystac z opinii rzeczoznawcéow.
. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych (dni robocze s3g to dni od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania od Wykonawcy
zgtoszenia gotowosci do odbioru, zaakceptuje zgtoszony przedmiot umowy lub zgtosi
do niego zastrzezenia (wady istotne i nieistotne), odnotowujgc to w protokole odbioru.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych wad i ponownego przedstawienia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
do odbioru. W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona ponownej oceny i odbioru na
zasadach opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
. Protokot odbioru przedmiotu umowy wykazujacy wady nie stanowi podstawy zaptaty
faktury.
. Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokoét, ktory zawiera ustalenia poczynione w
toku odbioru. Dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru stanowi date odbioru.
. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza sporzadzong na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych, z uwzglednieniem niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci wymaganych przepisami; protokotow
badan i sprawdzen, dokumentéw gwarancji producenta na elementy zamontowane,
instrukcje obstugi i eksploatacji, oSwiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w
art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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§11

Klauzula poufnosci
. Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy wobec o0s6b trzecich informacji
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli
stuzace realizacji przedmiotu umowy.
. Za informacje poufne rozumie sie wszelkie informacje lub materiaty dotyczace Strony,
stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ochronie danych osobowych i przepiséw o
ochronie informacji niejawnych, a takze informacje powziete lub otrzymane przez
jedng Strone od drugiej Strony w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji
wykonywania przedmiotu umowy, w stosunku do ktorych Strona przekazujgca
zastrzegla ich poufny charakter.
. Obowiazek ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronie niezaleznie od formy ich
przekazania przez drugg Strone (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu
papierowego lub zapisu elektronicznego).
. Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji poufnych, ktérych ujawnienie
jest wymagane przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub ktore s3
powszechnie znane lub zostaty podane do publicznej wiadomoSci przez Strone
uprawniong lub za jej zezwoleniem.
. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych Zamawiajgcego, z
wyjatkiem kopii niezbednych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane
kopie beda okreslone jako nalezace do Zamawiajgcego.
. Wykonawca nie bedzie podejmowat czynnos$ci majgcych na celu uzyskanie informacji
poufnych Zamawiajacego, innych anizeli udostepnione przez Zamawiajgcego, w celu
realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne Zamawiajgcego osobie trzeciej
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie, pod
rygorem uznania, ze tego rodzaju zgoda nie zostata udzielona.
. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy, z dniem odbioru koncowego,
zobowigzany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajacego, w tym
sporzadzonych kopii informacji poufnych Zamawiajacego.
. Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy
takze przez 5 lat po wygas$nieciu umowy, niezaleznie od przyczyny wygasniecia.

Realizacja zobowigzan wynikajagcych z postanowien niniejszego paragrafu
wymaga od Wykonawcy zachowania nalezytej staranno$ci, uwzgledniajacej
profesjonalny charakter dzialania Wykonawcy. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za kazda szkode poniesiong przez Zamawiajacego w zwigzku z
naruszeniem przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu.
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Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
bedzie traktowane jako wazny powdd odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ........
miesiecy, od dnia odbioru cato$ci przedmiotu umowy protokotem odbioru
koncowego.
. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu udzielenia
gwarancji jako$ci w dniu koncowego odbioru robot.
. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji jako$ci Wykonawca dokonat
istotnych napraw lub dostarczyt rzecz wolng od wad, termin gwarancji jakosci dla
elementéw naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej
w sposoéb petny korzystac.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji jakosci takze po
uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasaja z uptywem okresu
gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 wydtuzonego o czas niezbedny do
usuniecia wady.
. W razie pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na piSmie na adres Wykonawcy:
................................................ oraz na adres e-mailowy: ......................, W terminie do 7
dni od powziecia przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu wady.
. Wykonawca usunie zgloszone wady w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wczesniejszego upowaznienia sadu,
o ktérym mowa w art. 480 kc. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakonczenia usuwania wad i usterek, a
takze do potracenia roszczen z tytutu wykonawstwa zastepczego z wynagrodzeniem
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Uprawnienia przystuguja analogicznie
w przypadku zaniechania w catosci lub w czeSci wykonywania prac przez Wykonawce
i w sytuacji znaczacych opdZnien w realizacji prac
. Zamawiajagcemu przystuguja roszczenia z tytutu ustawowej rekojmi za wady
wykonanych robo6t budowlanych niezaleznie od uprawnien przystugujacych z tytutu
gwarancji jako$ci wykonania tychze robot.
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;

3)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - 1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcow;

4) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, liczony od dnia
uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) za dopuszczenie do wykonywania prac objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania, zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1

8) za przerwanie realizacji prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy trwajace
powyzej 7 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu prac;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 3% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w§ 6ust. 1;

10) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzeZone dla os6b wskazanych w § 9 ust. 1-2, beda
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia;

11) w razie zwtoki w usunieciu wad w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za naruszenie obowigzku
zatrudnienia oséb wskazanych § 2 ust. 4 na podstawie umowy o prace:

1) w przypadku nieokazania lub nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §
17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 5 ust. 18 - w wysokosci 5000,00 zt, a w przypadku
ztoZenia z opdZnieniem 500 zt za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem, ze gdy
termin zwtoki bedzie dtuzszy niz 10 dni w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego, z zachowaniem prawa do natozenia ww. kary umownej,
Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie do 7 dni po uptywie ww. terminu;

2) w przypadku, gdy okazane lub przediozone dokumenty beda niekompletne lub nie
beda potwierdzaty w spos6b jednoznaczny wymaganego zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki do dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) w przypadku nieutrzymania ciggto$ci zatrudnienia oséb na podstawie umowy o
prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieutrzymania ciggtosci zatrudnienia.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacej mu wierzytelnosci z tytutu kary
umownej z kazda wierzytelno$cia Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z
wierzytelno$cia z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania
Wykonawcy do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode. Strony ustalaja, ze w takiej
sytuacji wierzytelno$¢ Zamawiajgcego z tytutu kary umownej bedzie wymagalna z
chwilg ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego oSwiadczenia o potraceniu.

4. Zamawiajacy zlozy pisemne oSwiadczenie Zamawiajacego o fakcie naliczania kar
umownych.

5. Wysoko$¢ sumy naliczonych kar umownych nie przekroczy kwoty 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych, a takze prawo
dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, réwniez po odstgpieniu od

umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. W terminie do 30 dni od powziecia informacji o okoliczno$ciach wskazanych ponizej,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
1) zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie;
2) bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit lub przerwat wykonywanie prac na
okres dtuzszy niz 7 dni roboczych;
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3) jest w zwtloce z realizacja umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust.
1 lub w Harmonogramie.

W terminie okreslonym powyzej Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku
3-krotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub zaptaty na kwote wiekszg niz 5% wartoSci okre$lonej w § 6 ust.1
oraz naliczy¢ kare w wysokoSci wskazanej w§ 13 ust. 1 pkt 2 umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.

. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w
umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy w
przypadku odstgpienia od czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac i opuscic je najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, wedle swego wyboru od
catosci lub od niezrealizowanej czesci.

. Zastrzezone w niniejszej umowie prawo odstapienia od umowy nie wyklucza
mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od umowy w
oparciu o przepis ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022r.
poz.1360 t.j.).

. W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu wykonywania prac, ale przed ich
catkowitym zakonczeniem, strony umowy wykonajga nastepujgce obowigzki:
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1) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zabezpieczy
przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, pod nadzorem inspektora
nadzoru, na koszt strony odpowiedzialnej za rozwigzanie umowy. Jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore nie jest odpowiedzialna
zadna ze Stron albo przyczyny te s sporne, koszty zabezpieczenia prac Strony
poniosg po potowie;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace przerwane oraz prace
zabezpieczajace, a nastepnie Wykonawca i inspektor nadzoru dokonajg
niezwlocznie ich inwentaryzacji, ktérej efektem bedzie protokét inwentaryzacji
wskazujacy osobno zakres prac wykonanych do momentu ich przerwania oraz
prace zabezpieczajace;

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane (ale do
czasu rozwigzania umowy nieodebrane i niezaptacone), na podstawie protokotu
inwentaryzacji prac zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

4) w terminie 7 dni po zakonczeniu inwentaryzacji, o ktéorej mowa w pkt 2),
Wykonawca usunie z miejsca wykonywania prac materiaty, sprzet i urzadzenia
przez niego dostarczone.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, t]j. wouuweserssssssarsssnsnssnssennnas
ztotych, zostalo  wniesione przed podpisaniem umowy w  formie
......................................... WYStawione] PrzZez .....cccvevesiiisssiesnenenne. DOKUMeENt
potwierdzajacy zabezpieczenie zostanie przediozony Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a
zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu
wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi za wady, poniesienia strat i
szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, roszczen stron trzecich w stosunku
do Zamawiajgcego powstatych z winy Wykonawcy.
. Ustala sie, ze:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. .....ccccccvvrriiiieirinenn. ztotych gwarantujgcego
zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. ....ccocoviriieininiiininn ztotych przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci i zostanie
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zwrocone/zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 5- letniego okresu rekojmi
za wady, (zgodnie z art. 568 §1 kodeksu cywilnego).

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty
bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowigzany - przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badZ akceptacje tych
zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks
do obecnego =zabezpieczenia, uzupemhi¢ zabezpieczenie Iub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest
do Zadania wyptaty przez poreczyciela, gwaranta lub ubezpieczyciela kwoty réwnej
wysoko$ci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego
ciagtosci, a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego
okreslonym w postepowaniu, o ktorym mowa w § 1 umowy. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenie z naleznoSci za czeSciowo
wykonane roboty

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto wazne przez caty okres wykonywania umowy a zabezpieczenie w
wysokoSci okreslonej w ust. 3 pkt 2) powyzej musi by¢ wazne przez okres nie krotszy
niz do 15-tego dnia po uptywie 5- letniego okresu rekojmi za wady.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz
wymagany okres jego waznosci, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej do
30 dni przed uptywem terminu waznosSci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastgpi nie péZniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy
. Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na sume ubezpieczenia, co najmniej 2.000.000 ( stownie:

,Rewaloryzacja unikatowego zespotu patacowo-parkowego Willa Decjusza bedacego przyktadem pierwszej
w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzacej z 1535 roku”.
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dwa miliony ztotych), na caty okres wykonywania przedmiotu umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed wykonaniem przedmiotu
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu Kopii
dokumentu ubezpieczenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem lub kopii
podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed datg
wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia ponizej wysokosci wskazanej w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupeilnienia tak, aby w calym okresie
ubezpieczenia suma ubezpieczenia byta nie mniejsza niz wskazana w ust. 1 i
przedtozenia niezwtocznie (nie p6Zniej niz 7 dni od zmniejszenia sumy ubezpieczenia)
stosownego dokumentu potwierdzajgcego ten fakt Zamawiajgcemu.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw, o ktéorych mowa w ust. 1
- 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie wskazanym
w § 14 ust. 1 umowy wedle swego wyboru w cato$ci lub od niezrealizowanej czesci.

. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1
- 3 albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb zawarte umowy ubezpieczenia zmieni
na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jej zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy
Wykonawca $wiadomie wprowadzi w bitad Zamawiajacego, co do istnienia lub
warunkdw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo, ale nie obowigzek,
samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i dokonac potracenia ich ceny,
bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie nalezy, Wykonawca w terminie
7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego zwrdci Zamawiajgcemu koszty poniesione
przez nig w zwigzku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5

powyzej.

§17
Kontrola zatrudnienia na postawie umowy o prace
. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spetniania
przez Wykonawce wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
okreslonych w § 2 ust. 4 przy realizacji niniejszego zamoéwienia w nastepujacy sposéb:
1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcy obowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ raport o
stanie zatrudnienia zawierajacy wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace oraz okaza¢ wszystkie niezbedne dokumenty w celu potwierdzenia
zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw zaangazowanych przy
realizacji niniejszej umowy;
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujace
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czynnosSci przy realizacji zamoOwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, ze osoby te obowigzane s3
podac przedstawicielom Zamawiajacego wykonujacym czynnoSci kontrolne imie i
nazwisko, wskaza¢ zakres wykonywanych czynnosci oraz forme zatrudnienia;

2. W ramach kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
moga bada¢ dokumenty, ktére majg lub moga miec¢ znaczenie dla oceny prawidtowosci
wykonywania przez Wykonawce umowy. Wykonawca kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego lub
udostepni¢ dokumenty do wgladu w siedzibie Wykonawcy, a takze, udzieli¢ pisemnych
wyjasnien i informacji w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Prawo kontroli
przystuguje osobom upowaznionym przez Zamawiajacego w siedzibie Wykonawcy.

3. 0 wynikach kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy poinformuje pisemnie
Wykonawce, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwtocznie przekaze
mu whnioski i zalecenia pokontrolne majgce na celu ich usuniecie.

§18
Zmiany umowy
1. Wprowadzenie zmian tre$ci umowy wymaga sporzadzenia pod rygorem niewaznosci
formy pisemnej aneksu, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych.
2. Zmiany tre$ci umowy mogg wynika¢ w szczegélnosci z nastepujacych okolicznosci:
1) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, zgodnie z art. 436 pkt 4b
Pzp:

a) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku podwyzszenia stawki podatku od
towarow iustug wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiekszone o nalezny
podatek, odpowiadajacy roznicy stawki po zmianie w stosunku do stawki przed
zmiang. W przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i ustug
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. W kazdym
przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug bedzie kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. W przypadku, gdy w
trakcie obowigzywania Umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu robocizny Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych Przedmiot
Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysoko$ci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;j,
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z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu robocizny Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czes$ci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych Przedmiot
Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoSci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegng zmianie
zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
pracownikom wykonujacym Przedmiot Umowy w postaci réznicy pomiedzy
wysokoscig skltadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez
Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych Przedmiot Umowy, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania
Umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym Przedmiot Umowy
w postaci réznicy pomiedzy wysokoscia wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych a wysokos$cig wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po
zmianie zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
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sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych Przedmiot

Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w

jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
Wymienione wyzej przestanki zmian umowy znajdg zastosowanie jezeli bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

2) gdy z przyczyn niezaleznych od Stron konieczna bedzie zmiana terminéw realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci gdy zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania
decyzji administracyjnych postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych
instytucji, lub wystapia zwtoki w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw, w
terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa. Przedmiotowe zmiany nie moga prowadzi¢ do zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1;

3) zmiany podmiotu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 13 lub/i 14 umowy. Przedmiotowe
zmiany nie moga prowadzi¢ do zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy;

4) zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 1-2 umowy. Przedmiotowe zmiany nie
moga prowadzi¢ do zwiekszenia wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) zmiany zakresu przedmiotowego zamowienia w sytuacji, gdy projektant w trybie
nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie
ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane. Przedmiotowe zmiany moga
prowadzi¢ do zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy
spelnieniu warunku uzyskania przez Zamawiajacego Srodkéw od dotacjo dawcow
tj. Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa lub Gminy Miejskiej
Krakow;

6) zmniejszenia zakresu przedmiotowego zamodwienia i wynikajgcej z niej zmiany
harmonogramu realizacji zamoéwienia lub zasad platnosci wynagrodzenia
umownego, w sytuacji, gdy nastagpi obnizenie lub brak finansowania
przedmiotowego zamodwienia przez dotacjo dawcéw tj. Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa lub Gminy Miejskiej Krakow. Przedmiotowe
zmiany mogg prowadzi¢ do obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

3. Zmiany treSci umowy moga by¢ takze dokonane na podstawie i w zakresie okreslonym
w art. 455 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych.

4.Zmiany moga dotyczy¢ wysokosci limitdw wynagrodzenia za poszczegdlne etapy robot,
o ktorych mowa w §7 ust. 1 umowy, ze skutkiem zmian w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
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§19
Sita wyzsza

1. Zadna ze stron nie moze zosta¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za szkode (w tym
utracone korzysci), koszty lub wydatki powstate w wyniku lub w zwigzku z
opo6znieniem, nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jezeli nastgpito
to w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci sity wyzszej. W takim przypadku zadna ze
stron nie moze takze naliczy¢ kar umownych.

2. Sita wyzsza w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne
sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjatkowym, pozostajace poza kontrolg stron,
uniemozliwiajgce ktorejkolwiek z nich wypetnienie jakichkolwiek sposrod jej
zobowigzan przewidzianych niniejszg umowa, niewynikajace z btedu lub zaniedbania
stron oraz pozostajace nie do pokonania, pomimo dotozenia wszelkiej nalezytej
staranno$ci a w szczego6lnosci: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu
powddZ, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, tragby powietrzne, wyjatkowo
intensywne i dtugotrwate ulewy albo nadzwyczajnych izewnetrznych wydarzen,
ktérym nie mozna byto zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie,
rewolucja, zamieszki, epidemia, pandemia lub kwarantanna).

3. Strona umowy stojaca w obliczu sity wyzszej musi niezwtocznie poinformowac druga
strone umowy o zaistniatej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie
trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak rowniez podja¢ dziatania w celu
zminimalizowania mozliwych szkod.

4. Strona umowy powotujgca sie na okolicznos¢ sity wyzszej powinna udokumentowac
jej zaistnienie (o ile to obiektywnie mozliwe).

5. W przypadku wystapienia sity wyzszej kazda ze Stron jest uprawniona do ztozZenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach sily wyzszej. Wéwczas Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majga zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. kodeks cywilny, ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy o ochronie
informacji niejawnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze Stron umowy.
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Zatacznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§21
Zalaczniki
Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiar robét
Dokumentacja projektowa — wykaz czesci sktadowych oraz decyzje administracyjne
Kosztorys ofertowy Wykonawcy w wersji skréconej

vk oo

Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na postawie Tabeli elementéw scalonych,
uwzgledniajacy limity finansowe, o ktérych mowa w §7 ust. 1 umowy.

o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
7. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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