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Załącznik nr 9 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

1. [bookmark: _Hlk140235250][bookmark: _Hlk130200608][bookmark: _Hlk132969507]Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji budynku Willa Decjusza jako realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ”Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza będącego przykładem pierwszej w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzącej z 1535 roku”.
2. [bookmark: _Hlk130209414]Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty:
[bookmark: _Hlk129610124][bookmark: _Hlk129255590][bookmark: _Hlk143075001]I. „Konserwatorskie odtworzenie i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach oraz konserwacja wybranych elementów wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Willi Decjusza w Krakowie”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
II. „Remont elewacji budynku Willi Decjusza w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
3. [bookmark: _Hlk130209842]Dokumentacja projektowa zawiera:
3.1. Projekty budowlane:
	I. „Konserwatorskie odtworzenie i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach oraz konserwacja wybranych elementów wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Willi Decjusza w Krakowie”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
II. „Remont elewacji budynku Willi Decjusza w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
3.2. Projekty techniczne:
I. „Konserwatorskie odtworzenie i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach oraz konserwacja wybranych elementów wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Willi Decjusza w Krakowie”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
II. „Remont elewacji budynku Willi Decjusza w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a”, arch. Bogna Gostyńska, 07.2023.
3.3. Przedmiary robót: 
‘stolarka”, wyk. Andrzej Gołda, 5 lipca 2023
„elewacje”, wyk. Andrzej Gołda, 20 lipca 2023.
3.4. STWiORB, „Remont konserwatorski elewacji wraz z modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Willi Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, dz. 106/7, obr. 9 Krowodrza, arch. Bogna Gostyńska, lipiec 2023.
3.5. Pozwolenie konserwatorskie nr 615/23 z dnia 18 lipca 2023.
3.6. Pozwolenie konserwatorskie nr 619/2023 z dnia 21 lipca 2023.
3.7. Pozwolenie Budowlane nr 65/6740.3/2023 z dnia 7 sierpnia 2023.
3.8. Pozwolenie Budowlane nr 70/6740.3/2023 z dnia 11 sierpnia 2023.



4. [bookmark: _Hlk130209456]Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa Decjusza: 
Obejmuje drzwi i okna kwaterowe zewnętrzne.
Z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wyłącza się zakres opisany w dokumentacji projektowej:
4.1 Willa Decjusza, Program prac konserwatorskich zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej, mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik Kraków, lipiec 2023 r. 
PKT 2 pt.: STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
4.2 Konserwatorskie odtworzenie i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach oraz konserwacja wybranych elementów wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Willi Decjusza w Krakowie, arch. Bogna Gostyńska Architektura, 07.2023. 
PKT 4.7 Konserwacja zachowawcza wybranych elementów wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz elementów stolarki elewacyjnej przeznaczonych do zachowania.

5. [bookmark: _Hlk130209488]Remont elewacji budynku Willa Decjusza.
[bookmark: _Hlk117582192]	Obejmuje każdą ścianę budynku Willa Decjusza i polegać będzie głównie na: oczyszczeniu tynków z odstających farb, glonów i porostów, naprawie drobnych rys i uszkodzeń na całej elewacji, skuciu i wykonaniu tynków renowacyjnych, renowacji obróbek z blachy miedzianej, malowanie elewacji z bardzo rozbudowanymi detalami architektonicznymi i boniami, konserwacją wybranych elementów kamiennych.
6. Zamawiający i Wykonawca będą współpracować w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia:
a) 2023 – I etap
[bookmark: _Hlk139446426]I.  Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa Decjusza
[bookmark: _Hlk139446873][bookmark: _Hlk139447398]Zakres prac: do limitu finansowego 476 840,36 brutto w 2023 roku w kolejności:
1. stolarka na ścianie południowej
2. stolarka na poddaszu
3. stolarka w piwnicach
4. stolarka na II piętrze 

b) 2024  - II etap
I.  Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa Decjusza
II Remont tynków elewacji budynku Willa Decjusza
Zakres prac: do limitu finansowego 278 061,09 brutto w 2024 w kolejności:
1. prace nie wykonane w etapie I
2. pozostała stolarka na ścianie północnej
3. elewacje jako opcja do uzgodnienia z Zamawiającym

c) 2025 – III etap
I   Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa Decjusza
II Remont tynków elewacji budynku Willa Decjusza
Zakres prac: do limitu finansowego 675 953,41 brutto w 2025 w kolejności:
1. prace nie wykonane w etapie II
2. pozostała stolarka
3. elewacje jako opcja do uzgodnienia z Zamawiającym

d) 2026 – IV etap
II Remont tynków elewacji budynku Willa Decjusza
Zakres prac do kwoty końcowej:
1. wszystkie elewacje lub pozostałe elewacje nie wykonane w poprzednich etapach.

8. Ostateczny harmonogram i zakres prac poszczególnych etapów zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy jako Harmonogram rzeczowo-finansowy.
9. Przy zakresie  I   Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku Willa Decjusza uszkodzone elementy tynków zewnętrznych i wewnętrznych należy doprowadzić do należytego stanu estetycznego.
10.  Budynek Willa Decjusza podczas prowadzenia robót budowlanych będzie użytkowany przez Zamawiającego, który będzie wykonywał swoje działania statutowe i komercyjne, wobec czego:
1) Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania prac lub wstrzymania tylko prac głośnych, na określony termin;
2) Zamawiający zastrzega możliwość nakazania Wykonawcy w trakcie realizowanych robót doprowadzenia budynku Willa Decjusza i otoczenia do stanu pozwalającego na prowadzenie działalności statutowej lub komercyjnej;
3) Zamawiający może w określonych przypadkach nakazać przeprowadzenie niektórych prac poza godzinami działalności Instytutu Kultury Willa Decjusza tzn. w porze nocnej lub w innych godzinach.
11.  Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Kultury Willa Decjusza ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 Kraków.
12. Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia/Osoba do kontaktu merytorycznego: Artur Zych Kierownik Działu Administracji, e-mail: artur@willadecjusza.pl tel. 012 425 36 44 w. 185, tel. 533 187 722.
13. Inne niezbędne informacje dla wykonawców w celu przygotowania oferty: 
Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu.

Kraków, 16.08.2023r.

[bookmark: _Hlk117599020]„Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza będącego przykładem pierwszej w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzącej z 1535 roku”.
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