



Kraków, 31 sierpnia 2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z przepisami Art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 t.j.), którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „**Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tynków elewacji budynku Willa Decjusza.***

*Znak sprawy: ZP/1/VIII/2023.*

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 1:  
w zakresie aktualizacji Przedmiaru Stolarki oraz zmiany terminów składania i  
otwarcia ofert**

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż Zamawiający w związku z zapytaniem z Art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp: o podanie ilości oraz typów stolarki objętej przedmiotem zamówienia w związku z różnicą oznaczeń stolarki w Przedmiarze i Projekcie Stolarki oraz na podstawie przepisu Art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy Pzp, dokonał ujednoczenia symboliki oznaczeń oraz dokonał koniecznych zmian w Przedmiarze Stolarki w pozycjach jak niżej:

**Etap 1**

**poz. 1.2.1 i 1.3.1:** dostosowanie symboliki stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

**Etap 2**

**poz. 2.2.1 i 2.3.1:** zmniejszenie o 1 szt. ilości okien do wymiany oraz dostosowanie symboliki stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

**Etap 3**

**poz. 3.2.1 i 3.3.1:** zmieniono ilość okien w przyziemiu do wymiany (o 4 szt.) oraz dostosowano symbolikę stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

**Etap 4**

**poz. 4.2.1 i 4.3.1 i 4.3.2:** dostosowano symbolikę stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

## **Etap 5**

**poz. 5.3.1:** dostosowano symbolikę stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

**poz. 5.5** dodano konserwację 1 szt. drzwi w przyziemiu z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

## **Etap 6:**

**Poz. 6.2.1 i 6.3.1** dostosowano symbolikę stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

## **Etap 7:**

**Poz. 7.2.1 i 7.3.1** zmieniono ilość małych okien w przyziemiu (o 3 szt.) oraz dostosowano symbolikę stolarki w Przedmiarze do symboliki stolarki w części rysunkowej Projektu Stolarki z dalszą konsekwencją tych zmian na tym Etapie robót.

**Zamawiający załącza do SWZ ujednolicony Przedmiar Stolarki** po dostosowaniu oznaczeń Przedmiaru do rysunków elewacji i aktualizacji ilości okien i drzwi do wymiany lub konserwacji we wskazanych wyżej pozycjach przedmiarowych.

Powyższe zmiany w Przedmiarze Stolarki generują zmianę powierzchni przedmiarowej okien i drzwi nie przekraczającą 5%.


Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W konsekwencji dokonanych Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie **na dzień 5 września 2023r., przy czym godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zmienione w zakresie zmiany terminów j.w.

Z wyrazami szacunku

Z up. Kierownika Zamawiającego

Instytut Kultury Willa Decjusza  
  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Krzysztof Mirski

Otrzymują:

1. Strona platformy e-Zamówienia;
2. Strona internetowa IKWD;
3. a/a.